

ZP.GTB.271.4.2022

Policzna dn. 12.01.2023 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie**”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
2022/BZP 00525438/01 dnia 30.12.2022 r.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na omyłkę pisarską. Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania [http: https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=10000024&p1=szczegoly&p2=10001157#](http://policzna.e-bip.eu/index.php?id=10000024&p1=szczegoly&p2=10001157#) informację o zmianie treści SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1.) W SWZ pkt.3.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający informuje, iż częściowo wartość inwestycji zostanie pokryta ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wstępna Promesa nr Edycja 2/2021/5498/PolskiŁad, częściowo zadanie będzie współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, natomiast pozostała część wynagrodzenia zostanie opłacona ze środków własnych Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z regulaminem programu Polski Ład, wypłata dofinansowania zostanie wypłacona w dwóch transzach – pierwsza zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:

a) faktura nr 1 – w wysokości nie wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust.1 umowy (do 50% kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych i wkład własny tj. do 50% kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego). W pierwszej kolejności zostanie wypłacony wkład własny Zamawiającego wynikający z promesy, w drugiej kolejności środki z BGK. (płatność zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu i dokonaniu odbioru bez uwag wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji).

b) faktura nr 2 – pozostałe 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §3 ust.1 umowy zgodnie z harmonogramem (płatna z pozostałej kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych oraz pozostałej kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego) w terminie do 35 dni wystawiona po wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pozostałą część (pomniejszoną o wartość zapłaconej pierwszej transzy w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia brutto), o którym mowa w §3 ust.1 umowy, w terminie 35 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru końcowego bez uwag i dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych do odbioru.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pozostałą część (pomniejszoną o wartość zapłaconej pierwszej transzy) wynagrodzenia brutto (o którym mowa w §3 ust.1 umowy zał. Nr 2 do SWZ), w terminie 35 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru końcowego bez uwag. Do momentu wypłaty środków finansowych wszelkie koszty związane m. in. z zakupem materiałów, będzie zobowiązany ponieść Wykonawca.”

2.) W Załączniku Nr 2 do SWZ

Projekt umowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: zł netto plus należny podatek VAT w wysokości zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie: złotych ../100).

Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy poprzez wypłatę:

a) faktura nr 1 – w wysokości nie wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 umowy (do 50% kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych i wkład własny tj. do 50% kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego). W pierwszej kolejności zostanie wypłacony wkład własny Zamawiającego wynikający z promesy, w drugiej kolejności środki z BGK. (płatność zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu i dokonaniu odbioru bez uwag wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji).

b) faktura nr 2 – pozostałe 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 umowy zgodnie z harmonogramem (płatna z pozostałej kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych oraz pozostałej kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego) w terminie do 35 dni wystawiona po wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pozostałą część (pomniejszoną o wartość zapłaconej pierwszej transzy w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, w terminie 35 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru końcowego bez uwag i dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych do odbioru.”

3.) W Załączniku Nr 2 do SWZ

Projekt umowy § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy poprzez wypłatę:
- a) faktura nr 1 – w wysokości nie wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 umowy (do 50% kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych i wkład własny tj. do 50% kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego). W pierwszej kolejności zostanie wypłacony wkład własny Zamawiającego wynikający z promesy, w drugiej kolejności środki z BGK. (płatność zostanie przekazana Wykonawcy po zakończeniu i dokonaniu odbioru bez uwag wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji).
 - b) faktura nr 2 – pozostałe 50% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 umowy zgodnie z harmonogramem (płatna z pozostałej kwoty dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych oraz pozostałej kwoty dofinansowania Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego) w terminie do 35 dni wystawiona po wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą pozostałą część (pomniejszoną o wartość zapłaconej pierwszej transzy w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia brutto), o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, w terminie 35 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonaniu jego odbioru końcowego bez uwag i dostarczeniu kompletu dokumentów wymaganych do odbioru.”

Zamawiający stwierdza że zmiany treści SWZ nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Jednocześnie zamawiający oświadcza, że termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że informacja o zmianie treści SWZ zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 17.01.2023 r., czyli po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom o zmianie SWZ, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.